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A. Algemene bepalingen 

Artikel 1 Werksfeer en definities Werksfeer en definities

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)
handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, over-
eenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)
overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden 
van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daar-
van niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant 
naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt 
door de technisch aannemer niet aanvaard. 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)
handelingen van de Opdrachtnemer en prevaleren óók boven de 
algemene voorwaarden van de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 
de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk van de hand heeft 
gewezen. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, 
aanbestedings- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen en leidt niet tot toepasselijkheid van die voorwaarden. 

De zinssnede zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen 
van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten zijn verwij-
derd, omdat dit een in feite onnodige opsomming betrrof. De termen 
‘technisch aannemer’ en ‘klant’ zijn in het nieuwe artikel artikel 1.1, 
en ook in de artikelen daarna, vervangen door de termen ‘Opdracht-
nemer’ respectievelijk ‘Opdrachtgever’. 

1.2  Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eer-
dere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard. 

 Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing als de Opdrachtgever de toepassing 
ervan in eerdere overeenkomsten met de Opdrachtnemer heeft 
aanvaard. 

1.3  De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op 
alle toekomstige transacties met de technisch aannemer. 

 De Opdrachtgever aanvaardt de toepassing van deze algemene 
voorwaarden op alle toekomstige rechtshandelingen met de Op-
drachtnemer. 

In dit lid is de term transacties aangepast in rechtshandeling 
 vanwege consistentie in de formulering.

1.4  Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter 
gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: 
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch 
aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onder-
houdswerkzaamheden - met inbegrip van de levering van goederen 
en diensten - dat de technisch aannemer moet verrichten om te be-
werkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien 
overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt. 

 Als de volgende begrippen met een hoofdletter zijn geschreven, 
gelden de volgende definities: a) Overeenkomst: de overeenkomst 
met betrekking tot de Werkzaamheden tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
zijn; b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatieen/ 
of onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van 
goederen en/of diensten – dat de Opdrachtnemer op grond van de 
Overeenkomst moet verrichten; c) Opdrachtnemer; de natuurlijke of 
rechtspersoon, aan wie de Werkzaamheden zijn opgedragen; d) Op-
drachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die de Werkzaamheden 
opdraagt; e) Bouwwerk: een bouwwerk als bedoeld in artikel 7:758 lid 
4 Burgerlijk Wetboek. 

Toevoeging van drie definities om de leesbaarheid te vergroten. Sub 
a: verduidelijking dat het gaat om de Overeenkomst met betrekking 
tot de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 
Sub b: Verwijdering overbodig gedeelte. Sub c, d en e: toevoeging 
definities van Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Bouwwerk. 

Artikel 2 Aanbieding Aanbieding

2.1  De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan 
zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan 
herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat 
en de termijn nog niet is verstreken. 

De aanbieding van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is 
vrijblijvend. De aanbieding van de Opdrachtnemer kan nog vlak na 
ontvangst van de aanvaarding van de Opdrachtgever door de Op-
drachtnemer worden herroepen.

Dit lid is op opgesplist in 2 zinnen vanwege de leesbaarheid.

2.2  De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, be-
schrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet 
bindend. 

De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, be-
schrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar is niet 
bindend.
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2.3  De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrou-
welijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik 
door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde 
in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige 
toepassing. 

 Bij tegenstrijdige bepalingen in de documenten geldt het volgende: 
a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud 
geschreven of getekend document; b. een beschrijving gaat voor 
een tekening, en c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene 
regeling. verder geldt dat a gaat voor b en c, en b gaat voor c. 

Een rangordebepaling is opgenomen en ingevoegd als nieuw artikel 
2.3. Artikel 2.3 (oud) is hernummerd naar artikel 2.4.

2.4  Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst 
tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van 
de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening 
en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch 
aannemer. 

De Opdrachtgever behandelt informatie uit de aanbiedingsdocu-
menten en aanbiedingen vertrouwelijk en mag deze informatie niet 
zonder schriftelijke toestemming voor eigen gebruik of gebruik door 
derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in 
artikel 4 lid 19 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepas-
sing.

 De artikelen 2.4 en 2.5 (oud) zijn samengevoegd in artikel 2.5 (nieuw). 

2.5  Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer 
geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten 
laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn 
prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of 
begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wet-
boek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats 
binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur. 

 Als op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst 
tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de 
Opdrachtnemer direct door de Opdrachtgever en voor zijn rekening 
en risico te worden geretourneerd aan het adres van de Opdracht-
nemer. Voor zover het digitale documenten betreft dienen al deze 
documenten op eerste verzoek van de Opdrachtnemer direct door de 
Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden verwijderd 
danwel vernietigd. 

Toevoeging voor digitale documenten.

Artikel 3 Verplichtingen van de technisch aannemer Verplichtingen van de Opdrachtnemer 

3.1  Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de tech-
nisch aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover 
dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de 
conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het 
bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van de technisch 
aannemer zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de 
klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen. 

 De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever te waarschuwen 
als in de Overeenkomst sprake is van een zodanige klaarblijkelijke 
fout, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou 
handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werk-
zaamheden daarop zou voortbouwen. Het bepaalde in artikel 7:754 
lid 2 BW is niet van toepassing. 

 De artikelen 3.1 en 3.2 (oud) zijn komen te vervallen. Het was 
onduidelijk wat dit artikel toevoegde ten opzichte van het bepaalde 
in artikel 5 en artikel 4.15. Artikel 3.3 (oud) is hernummerd naar 3.1 
en aangepast. Opgenomen is een omschrijving van de waarschu-
wingsplicht van de Opdrachtnemer. Voor alle duidelijkheid is vermeld 
dat die niet helemaal hetzelfde is als de waarschuwingsplicht zoals 
die ten aanzien van Bouwwerken (zie definitie) per 1 januari 2024 in 
het Burgelijk Wetboek is vermeld. 

3.2  De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd 
schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 be-
doelde verzekeringen ontvangt. 

De Opdrachtnemer is evenwel niet verder gehouden dan een globale 
toetsing van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte informa-
tie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken. De controle 
door de Opdrachtnemer van door de Opdrachtgever te leveren 
goederen zal voor zover mogelijk niet meer omvatten dan een visuele 
inspectie.

Was artikel 3.4 (oud), is hernummerd naar 3.2 en de tekst is iets 
aangepast, onder meer is het laatste gedeelte van de laatste volzin 
verwijderd.

3.3  De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen indien 
de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of op-
dracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die 
de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt 
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat 
hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen 
als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden 
daarop zou voortbouwen. 

De Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de 
Werkzaamheden uit te voeren. 

Was artikel 3.5 (oud), is hernummerd naar 3.3 
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3.4  De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan een 
globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, 
ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen 
van het installatievak. De controle door de technisch aannemer van 
door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een 
visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte 
goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afme-
tingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten. 

De Opdrachtnemer zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de voor 
de Werkzaamheden van belang zijnde algemene wettelijke voor-
schriften en algemene technische en/of industriële normen.

Was artikel 3.7 (oud), is hernummerd naar 3.4 en de tekst is aange-
past.

3.5  De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om 
de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtin-
gen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed 
van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde 
derde( n). 

 De Opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in de Werk-
zaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de 
Overeenkomst. 

Waren artikelen 3.6 en 3.8 (oud), zijn samengevoegd tot artikel 3.5 en 
de tekst is aangepast. Verplichting aangepast naar inspanningsver-
plichting.

3.6  De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de 
aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en 
billijkheid of het gebruik wordt gevorderd. 

De Opdrachtnemer zal in geval van schade aan de installatie of enig 
deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van 
de Werkzaamheden, ontstaan voor oplevering, voor eigen rekening 
herstellen, tenzij de schade niet door hem is veroorzaakt of het 
anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, 
onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Over-
eenkomst of de wet.

 Was artikel 3.10 (oud), is hernummerd naar 3.6 en de tekst is aange-
past. 

3.7  De technisch aannemer zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de 
voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften 
en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften 
van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen. 

De Opdrachtnemer draagt desgevraagd alle rechten uit garanties die 
hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrek-
king tot de installatie of delen daarvan over aan Opdrachtgever.

Was artikel 3.11 (oud), is hernummerd naar 3.7 en de tekst is aange-
past.

3.8  De technisch aannemer is verplicht de Werkzaamheden zodanig 
te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die 
voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd 
is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat 
van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die 
laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. 

De Opdrachtnemer zorgt ervoor, dat de Opdrachtgever desgevraagd 
tijdig informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde 
verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader 
van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbe-
lasting.

Was artikel 3.12 (oud), is hernummerd naar 3.8 en de tekst is aange-
past.

3.9  De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk 
tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en 
deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de 
plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, 
toont de technisch aannemer met een keuringsplan, protocol, log-
boek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten 
van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de 
Overeenkomst. 

 De Opdrachtnemer geeft naar beste vermogen en desgevraagd 
tijdig instructies voor het in- en uit bedrijf stellen en bedrijfsvaardig 
houden van de installatie. 

Was artikel 3.13 (oud), is hernummerd naar 3.9 en de tekst is aange-
past. Het artikel 3.9 (oud) is komen te vervallen.
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3.10  De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel 
daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de 
werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen reke-
ning herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt 
of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening 
komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de 
Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging 
krachtens artikel 13 de technisch aannemer opdragen om schade aan 
de installatie te herstellen, die niet voor rekening van de technisch 
aannemer komt. 

De Opdrachtnemer is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtge-
ver vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde 
vertrouwelijk aan de Opdrachtnemer bekend zijn gemaakt.

Was artikel 3.14 (oud), is hernummerd naar 3.10 en de tekst is aange-
past.

3.11  De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig 
desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige 
hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of 
delen daarvan. 

 Als door de Opdrachtnemer in het kader van zijn Werkzaamheden 
producten, waaronder mede begrepen soft- en hardware, dienen te 
worden geleverd waarbij de leverancier daarvan generieke voorwaar-
den hanteert (die de Opdrachtgever redelijkerwijs zelf ook zou heb-
ben moeten accepteren als hij zelf zou hebben gecontracteerd met 
die leverancier), is de Opdrachtnemer voor wat betreft de leverantie 
door die leverancier jegens de Opdrachtgever qua prestatie en aan-
sprakelijkheid tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de 
Opdrachtnemer die leverancier kan houden krachtens de generieke 
voorwaarden zoals die door de leverancier jegens de Opdrachtnemer 
worden gehanteerd. 

 Artikel 3.11 (nieuw) is toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan voorwaar-
den google of microsoft of iets dergelijks 

3.12  De technisch aannemer zorgt ervoor, dat de klant tijdig desgevraagd 
informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhou-
ding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van 
de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelas-
ting. 

N.v.t.

3.13  De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig desge-
vraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig 
houden van de installatie. 

N.v.t.

3.14  De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant 
vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde 
vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er 
voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert. 

N.v.t.

Artikel 4  Verplichtingen van de klant Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1  De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over 
alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen 
die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de 
Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is 
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informa-
tie, gegevens, beslissingen en wijzigingen. 

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt 
over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigin-
gen die noodzakelijk zijn om de Opdrachtnemer in staat te stellen 
de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid 
van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.

4.2  De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig over alle 
goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is be-
paald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden 
gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen 
niet deugdelijk of ongeschikt zijn. 

 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig over alle 
door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen goederen beschikt. 
De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk als deze goederen niet 
deugdelijk of ongeschikt zijn. 

Aangepast vanwege leesbaarheid.
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4.3  De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van 
derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, 
beslissingen, wijzigingen en goederen. 

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van 
derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, 
beslissingen, wijzigingen en goederen.

4.4  De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over 
de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die 
noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik 
van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of 
namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrij-
gen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant de 
noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming 
van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de 
Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak 
maken op schadevergoeding. 

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt 
over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestem-
mingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden 
en/of het gebruik van de installatie. Bij het verkrijgen hiervan zal 
de Opdrachtnemer naar vermogen de noodzakelijke medewerking 
verlenen. Als de Opdrachtgever in de nakoming van deze verplichting 
tekortschiet, kan de Opdrachtnemer de Overeenkomst krachtens 
artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

Het lid regelt dat het in uitgangspunt de de Opdrachtgever is die 
de voor de opzet van het werk /installatie benodigde vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen dient te verzorgen. 

4.5  De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije 
toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin 
de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en 
gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar. 

De Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over 
en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of 
waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht en voor schone, 
veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte berg- en 
schaftruimte aldaar.

Toevoeging schaftruimte

4.6  De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/
locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, 
waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede 
voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden 
verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch 
aannemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te 
waarschuwen. 

De Opdrachtgever zorgt voor de goede toestand en onbelemmerde 
toegankelijkheid van de gebouwen/locaties en de installaties of 
delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werk-
zaamheden worden verricht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden, 
beperken, verhinderen en/of belemmeren. De Opdrachtgever is 
verplicht de Opdrachtnemer en diens personeel tijdig over arbeids-
omstandigheden te informeren, waaronder mede voor gevaarlijke 
situaties te waarschuwen.

4.7  De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaamheden 
worden verricht de technisch aannemer tijdig,kosteloos en met leve-
ringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, 
zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of riolerings-
aansluiting. 

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaam-
heden worden verricht de Opdrachtnemer tijdig, kosteloos en met 
leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzie-
ningen, zoals elektriciteit (netspanning), (drink)water, gas, perslucht, 
telecom en/of rioleringsaansluiting.

Toevoeging netspanning. 

4.8  De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie 
op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste 
vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor 
het aanvragen van deze aansluiting. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aansluiting van 
de installatie op de openbare netwerken. 

Laatste zin verwijderd en tijdig toegevoegd. 

4.9  De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de 
werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door 
hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden 
verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch aan-
nemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. 
Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze 
werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen. 

De Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud 
van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die 
door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij 
worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de Op-
drachtnemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan 
houden. Wijziging van die informatie en/of de aanbieding geeft de 
Opdrachtnemer recht op bijbetaling en/of termijnverlenging krach-
tens artikel 12. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet anders is 
overeengekomen.

Toevoeging van recht op bijbetaling en/of termijnverlenging krach-
tens artikel 12 bij wijziging van de bedoelde informatie.
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4.10  De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun 
oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die 
niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade 
die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie 
ontstaat, komt voor rekening van de klant. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of 
kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaan-
nemers en die niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend. 
Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de 
installatie ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever.

4.11  De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen 
bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de 
technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan 
bewust moet zijn geweest. 

De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer schriftelijk en 
binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij bekend is geworden 
of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een tekortkoming van 
de Opdrachtnemer.

Formulering aangepast naar bedoeling van het artikel en aansluiting 
gezocht bij artikel 6:89 BW. 

4.12  De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieu-
belastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. 
De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen 
verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel 
van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch 
aannemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging 
en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (bodem)verontrei-
niging(en), milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de 
uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest 
of legionella. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer opdragen om 
de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwij-
deren door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of 
de Opdrachtnemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

4.13  De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voor-
geschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden 
betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft 
voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten wor-
den betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

4.14  De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaan-
nemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. De technisch 
aannemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te 
contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze 
hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven 
hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de 
technisch aannemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoe-
ding krachtens artikel 12. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals 
onderaannemers of leveranciers, die hij heeft voorgeschreven. De 
Opdrachtnemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen 
te contracteren, als de Opdrachtgever de contractvoorwaarden van 
deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Als de voorgeschreven 
hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de 
Opdrachtnemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding 
krachtens artikel 12.

4.15  De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer ver-
antwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch 
aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op 
het werk zijn aangevoerd. 

De Opdrachtgever is buiten de werktijden van de Opdrachtnemer 
verantwoordelijk voor alle goederen, zoals materialen, werktuigen 
of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, ongeacht aan 
wie deze goederen toebehoren. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat 
deze goederen afdoende zijn verzekerd, onder andere tegen diefstal, 
onklaar maken en/of vernieling. 

Toevoeging verzekeringsverplichting Opdrachtgever. 

4.16  De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als 
gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen 
van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, 
zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden 
gewijzigd of in werking treden. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of 
kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en 
beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van 
bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de 
aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

4.17  Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn 
personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in 
verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard 
van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van de 
technisch aannemer zo weinig mogelijk te verstoren. 

De Opdrachtgever staat de Opdrachtnemer toe om op schuttingen en 
afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen 
waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het 
werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te 
brengen.

Was artikel 4.18 (oud), is hernummerd naar 4.17 en de tekst is aange-
past. Art. 4.17 (oud) is komen te vervallen.
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4.18  De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen en 
afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen 
waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het 
werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te 
brengen. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aangevoerd materieel en 
goederen en is verplicht deze in ontvangst te nemen. 

Was artikel 4.19 (oud), is hernummerd naar 4.18 en de tekst is aange-
past.

4.19  De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aanne-
mer als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst 
moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter 
beschikking zijn gesteld. 

De Opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens dan wel alle in 
verband met de Overeenkomst van de Opdrachtnemer ontvangen 
informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Opdrachtgever 
verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik 
door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij 
overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de 
Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke 
matiging vatbare boete van € 100.000,00 onverminderd het recht 
van de Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Was artikel 4.20 (oud), is hernummerd naar 4.19 en de tekst is aan-
gepast.

4.20  De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch aanne-
mer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch 
aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is 
de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of 
gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. 
Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de 
klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging 
vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht 
van de technisch aannemer om schadevergoeding te vorderen. 

De Opdrachtgever voldoet de door hem aan de Opdrachtnemer ver-
schuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling, 
ook wanneer de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding 
krachtens artikel 16. 

Was artikel 4.21 (oud), is hernummerd naar 4.20 en de tekst is aan-
gepast.

4.21  De klant voldoet de door hem aan de technisch aannemer verschul-
digde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook 
wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 
16. 

N.v.t. zie hiervoor 

Artikel 5 Verzekering van de klant Verzekering van de Opdrachtgever

5.1  De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee 
gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand 
te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip van de door 
de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te 
schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is 
opgenomen indien de Werkzaamheden van de technisch aannemer 
dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk 
iets anders is overeengekomen. 

De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of 
daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en 
in stand te houden waarin de Opdrachtnemer (met inbegrip van on-
deraannemers en hulppersonen) als medeverzekerde is opgenomen 
als de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer dienen ter uitoefening 
van het bedrijf van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is 
overeengekomen.

5.2  De klant is verplicht - bij export van zijn producten en installaties, 
die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of 
geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het 
recht van deze landen van toepassing is - het voornemen van export 
tijdig aan de technisch aannemer te melden en de gebruikelijke 
aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, 
mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of tot-
standkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. 
De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de technisch aannemer. 

 Als er sprake is van export van producten en installaties welke 
mede bestaan uit door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of geleverde 
goederen naar de VS, Canada of gebieden waarop het recht van deze 
landen van toepassing is verklaard, is de Opdrachtgever verplicht 
het voornemen van export tijdig aan de Opdrachtnemer te melden. 
De Opdrachtgever dient ingeval het voorgaande zich voordoet ten 
genoegen van de Opdrachtnemer voldoende en adequate aanspra-
kelijkheidsverzekeringen aan te gaan en ongewijzigd in stand te 
houden. 

Het toepassingsbereik van deze bepaling is iets aangepast. De aan-
passingen betreffen onder andere een uitbreiding tot overeenkom-
sten waarop het betreffende rechtssysteem van toepassing is en de 
wijze waarop daarvoor door de Opdrachtgever verzekeringen dienen 
te worden aangegaan en in stand dienen te worden gehouden. 
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5.3  De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig moge-
lijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de 
in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen. 

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer zo spoedig 
mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan, de betaling en 
de inhoud van de in lid 1 en 2 alsmede de in artikel 4 lid 15 bedoelde 
verzekeringen.

Toegevoegd is het bewijs van betaling van de verzekering.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden Overname personeel en gedetacheerden

6.1  Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één 
jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van 
de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst 
betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor 
zich te laten werken. 

 Het is de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Overeen-
komst en tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om 
medewerkers van de Opdrachtnemer die bij de uitvoering van de 
Overeenkomst betrokken zijn of zijn geweest in dienst te nemen, 
dan wel anderszins voor zich te laten werken. Bij overtreding van dit 
verbod verbeurt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een onmid-
dellijk opeisbare boete ter hoogte van één bruto jaarsalaris van de 
betreffende medewerker. 

De bepaling die tot doel heeft de situatie te regelen waarbij de Op-
drachtgever medewerkers van Opdrachtnemer werft, is aangepast. 
Onderkend moet worden dat als ene dergelijke situatie zich voordoet 
een Opdrachtnemer daardoor zeer wordt benadeeld. Onder meer 
komt de uitvoering van de opdracht onder druk te staan, zal Op-
drachtnemer voor wervingskosten worden geplaatst en zal Opdracht-
nemer doorgaans voor omzet- en winstderving komen te staan. 

6.2  Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedet-
acheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één 
jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan 
wel anderszins voor zich te laten werken. 

 In geval van terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi (Wet allo-
catie arbeidskrachten door intermediairs) is overname door de Op-
drachtgever van een gedetacheerde medewerker van de Opdracht-
nemer alleen toegestaan na afloop van de terbeschikkingstelling 
tegen betaling van een redelijke vergoeding aan de Opdrachtnemer. 

 Artikelen 6.2 en 6.3 (oud) zijn samengevoegd in artikel 6.2 (nieuw). 

6.3  De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlij-
ke matiging vatbare boete ten belope van 3 brutojaarsalarissen van 
de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2 
genoemde verplichting. 

N.v.t. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud Eigendomsvoorbehoud

7.1  Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materia-
len of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan 
ál zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, 
met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn 
verplichtingen verschuldigd mocht worden. 

Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen 
of onderdelen, worden pas eigendom van de Opdrachtgever nadat 
deze aan al zijn financiële verplichtingen aan de Opdrachtnemer 
heeft voldaan.

Artikel 8 Termijnen Termijnen

8.1  De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met 
de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle 
daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die 
genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen 
termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen 
en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald. 

De Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden om met de 
uitvoering van zijn Werkzaamheden te starten dan nadat alle daarvoor 
door de Opdrachtgever te verschaffen noodzakelijke informatie, 
gegevens, goederen en/of (bewijs van) verzekeringen zoals die ge-
noemd in artikel 4 en 5, tijdig in zijn bezit zijn en hij de overeengeko-
men termijnbetaling heeft ontvangen. Overschrijding van de daarvoor 
geldende termijnen geeft de Opdrachtnemer recht op bijbetaling en/
of termijnverlenging krachtens artikel 12. Hij is bevoegd eerder aan te 
vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is 
bepaald.

In dit artikel zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, onder meer om 
de bepaling beter aan te laten sluiten bij de rest van de voorwaarden. 

8.2  Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen 
naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht wor-
den genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn 
brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding 
dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in 
overleg treden. 

Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zullen de voor 
de Opdrachtnemer toepasselijke termijnen zoveel mogelijk in acht 
worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde 
termijn brengt de Opdrachtnemer niet in verzuim. Als overschrijding 
dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
in overleg treden.
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Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering Toetsing, aanvaarding en oplevering

9.1  De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te 
toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

De Opdrachtgever is bevoegd om via controles, beproevingen of tes-
ten te toetsen of de Werkzaamheden voldoen aan de Overeenkomst.

Voor eenduidigheid verwijderd resultaten van de werkzaamheden . 

9.2  Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de tech-
nisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening 
en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant binnen 
redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen. 

Toetsing door of namens de Opdrachtgever gebeurt voor rekening en 
risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtge-
ver binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking 
verlenen indien een toetsingsplan is overeengekomen en het plan 
daarin voorziet.

Toegevoegd is de rol van een toetsingsplan.

9.3  De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de 
Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoor-
delijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan 
en die niet aan de technisch aannemer kunnen worden toegerekend. 
Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor 
rekening van de klant. 

De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbe-
voegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten 
die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de Opdrachtnemer 
kunnen worden toegerekend. Schade die door de uitoefening van de 
toetsingsbevoegdheid aan de installatie ontstaat, komt voor rekening 
van de Opdrachtgever.

9.4  Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de 
resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en 
de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde 
termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel 
onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van 
de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. 

Zodra de Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de 
Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de Opdrachtgever 
deze niet binnen de gestelde termijn keurt, worden de Werkzaamhe-
den geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

9.5  Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen 
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de 
ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan. 

Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen 
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering van de aanvaar-
ding van de Werkzaamheden zijn, mits zij de ingebruikneming van de 
installatie/de Werkzaamheden niet in de weg staan.

9.6  Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden 
als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de 
oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen. 

Na de (stilzwijgende) aanvaarding worden de Werkzaamheden als 
opgeleverd beschouwd. De Opdrachtnemer is bevoegd de oplevering 
te verdelen in een aantal deelopleveringen.

9.7  Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwij-
gend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aange-
merkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving. 

Worden de Werkzaamheden door de Opdrachtgever (stilzwijgend) 
aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de 
dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

9.8  Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de 
Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaats-
vinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer schriftelijk mee 
de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van ver-
zending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding. 

Op verzoek van de Opdrachtgever kan de aanvaarding van de Werk-
zaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. 
Hiertoe deelt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk mee 
de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van ver-
zending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

9.9 n.v.t.  In afwijking van artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek is de Opdrachtne-
mer niet verplicht tot afgifte van een opleverdossier, tenzij partijen 
in de overeenkomst anders hebben bepaald. In dat geval spant de 
Opdrachtnemer zich in om het opleverdossier ten tijde van de kennis-
geving als bedoeld in lid 4 aan de Opdrachtgever ter hand te stellen. 

Voor alle duidelijkheid is vermeld dat de Opdrachtnemer geen dossier 
als bedoeld in artikel 7:757a BW hoeft te overleggen bij de gereed-
melding voor oplevering, zoals die per 1 januari 2024 in het Burgelijk 
Wetboek is vermeld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen 
daarover in hun Overeenkomst nadere afspraken maken. 
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Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming Vervroegde ingebruikneming 

10.1  Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te 
nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 
(wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum 
van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met 
betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik 
wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. 
Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik 
neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid. 

 Als de Opdrachtgever de installatie of delen daarvan in gebruik 
wenst te nemen vóór de oplevering, merken partijen dat aan als een 
wijziging en volgen partijen artikel 13 (wijzigingen). In elk geval zullen 
daarbij de betalingstermijnen zodanig worden aangepast, dat de Op-
drachtgever hetgeen hij op grond van deze vervroegde ingebruikne-
ming of de betreffende delen daarvan bij oplevering verschuldigd zou 
zijn, op het tijdstip van eerdere ingebruikneming aan de Opdrachtne-
mer zal voldoen. Eventuele overige betalingsverplichtingen zullen in 
evenredigheid in de tijd worden aangepast. De Opdrachtgever is pas 
bevoegd tot eerdere ingebruikneming als voldaan is aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: i) aanvaarding door de Opdrachtge-
ver van de aanbieding van de Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 
13 lid 3 en ii) de Opdrachtgever de Werkzaamheden met betrekking 
tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te 
nemen heeft goedgekeurd en voor voltooid heeft ondertekend. 

De bepaling met betrekking tot vervroegde ingebruikneming is aan-
gepast om die beter aan te laten sluiten bij de overige bepalingen en 
om recht te doen aan de situatie waarin Opdrachtnemer ten gevolge 
van vervroegde ingebruikneming kan komen te verkeren. 

10.2  Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke 
ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij 
ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie 
ontstaat, komt voor rekening van de klant. 

 Als de Opdrachtgever achterwege laat de procedure als bedoeld in 
artikel 13 en het vorige lid te volgen en/of nalaat de Werkzaamheden 
goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen en de installatie of 
delen daarvan toch in gebruik neemt, heeft de Opdrachtnemer per 
datum van (al dan niet gedeeltelijke) vervroegde ingebruikneming 
recht op betaling ineens van de gehele prijs c.q. aanneemsom, die 
gelijk opeisbaar is, en wordt de installatie/worden de Werkzaamhe-
den geacht in zijn geheel te zijn goedgekeurd en voltooid. Als de (al 
dan niet gedeeltelijke) vervroegde ingebruikneming leidt tot schade 
en/of verstoring en/of vertraging van de Werkzaamheden van de Op-
drachtnemer, komen de eventuele financiële en tijdsconsequenties 
hiervan ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de opgave daarvan 
door de Opdrachtnemer vermoed wordt redelijk en juist te zijn be-
houdens tegenbewijs door de Opdrachtgever. 

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde inge-
bruikneming. Als de Opdrachtgever de in het vorige lid omschreven 
afspraken voor vervroegde ingebruikneming niet nakomt, ontstaat 
er voor de Opdrachtnemer in potentie een nauwelijks beheersbare 
situatie. Dit lid komt daaraan tegemoet.

10.3 N.v.t. De vervroegde ingebruikneming van (een deel van) de installatie(s)/
Werkzaamheden door Opdrachtgever geldt als datum van (deel)
oplevering als bedoeld in artikel 16.

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde 
ingebruikneming.

10.4 N.v.t. Door vervroegde ingebruikneming van (een deel van) de installatie(s)/
Werkzaamheden door Opdrachtgever vangt een eventueel over-
eengekomen garantie en/of onderhoudstermijn alsook eventuele 
verjaring- en vervaltermijnen ten aanzien van de in gebruik genomen 
installatie(s)/Werkzaamheden aan. 

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde 
ingebruikneming.

10.5  Schade die bij of door vervroegde ingebruikneming als bedoeld in lid 
1, bijvoorbeeld aan de installatie en/of de Werkzaamheden, ontstaat, 
komt voor rekening van de Opdrachtgever. Vertraging die bij of door 
ingebruikneming als bedoeld in dit artikel in de Werkzaamheden 
ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever, en geeft de 
Opdrachtnemer recht op termijnverlenging en vergoeding van vertra-
gingsschade. 

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde 
ingebruikneming.
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Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging Schorsing, ontbinding en opzegging

11.1  De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht 
dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en 
met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden 
omtrent de gevolgen. 

De Opdrachtgever is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. De 
Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk te onderbouwen en direct 
met de Opdrachtnemer in overleg te treden over de gevolgen.

11.2  Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schorsing gepaste 
voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12. 

 Als de Opdrachtnemer als gevolg van de schorsing gepaste voorzie-
ningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlen-
ging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12. 

11.3  Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of 
vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan 
is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaam-
heden, aan de technisch aannemer alle verrichte Werkzaamheden te 
vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken 
kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer 
reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de 
Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de 
schorsing of vertraging. 

Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of 
vertraagd en is dit de Opdrachtnemer niet toe te rekenen, dan is 
de Opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van de 
Werkzaamheden, aan Opdrachtnemer alle verrichte Werkzaamheden 
te vergoeden, alsmede onder andere alle redelijkerwijs gemaakte en 
nog te maken kosten, berekend vanaf het moment van het intreden 
van de schorsing of vertraging.

11.4  Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn 
geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Over-
eenkomst te ontbinden. 

Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn 
geschorst of vertraagd, is de Opdrachtnemer bevoegd de Werkzaam-
heden in onvoltooide staat te beëindigen.

Voor de eenduidigheid is beëindigen gebruikt in plaats van ontbinden 
. 

11.5  Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat 
van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst 
is tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de Over-
eenkomst te ontbinden. 

 Als de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in 
staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Over-
eenkomst is tekortgeschoten, is de Opdrachtnemer gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden. 

11.6  De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeel-
telijk op te zeggen. 

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk op te zeggen.

11.7  In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om 
de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, ver-
minderd met de besparingen die voor de technisch aannemer uit de 
opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van 
de werkelijke door de technisch aannemer te maken kosten, wordt 
de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de 
gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de technisch 
aannemer bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou heb-
ben gemaakt. 

 In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de Opdrachtgever 
verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te 
betalen, vermeerderd met de kosten die Opdrachtnemer als gevolg 
van niet voltooiing heeft moet maken en verminderd met de door de 
Opdrachtgever te bewijzen besparingen die voor de Opdrachtnemer 
uit de beëindiging voortvloeien. Als de prijs afhankelijk was gesteld 
van de werkelijke door de Opdrachtnemer te maken kosten, wordt 
de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grond-
slag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de 
Opdrachtnemer bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou 
hebben gemaakt. 

Voor de eenduidigheid is beëindigen gebruikt in plaats van opzeggen 
. Voor alle duidelijkheid toevoeging van recht op vergoeding kosten 
als gevolg van niet voltooiing.

11.8  De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer 
lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch 
aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade 
het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden 
toegerekend. 

De Opdrachtgever is tevens verplicht de schade die de Opdracht-
nemer lijdt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van de 
Opdrachtnemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de 
schade het gevolg is van een tekortkoming die de Opdrachtgever niet 
kan worden toegerekend.
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Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

12.1  Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aanne-
mer uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding 
indien: a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder 
de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in 
een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden 
toegerekend, of b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid 
waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch 
aannemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 
3 lid 3 genoemde verplichting, of c) zich een onvoorziene omstan-
digheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst 
ongewijzigd in stand blijft. 

 In aanvulling op artikel 7:753 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft de Op-
drachtnemer de mogelijkheid om aanspraak te maken op kostenver-
goeding zonder tussenkomst van de rechter. 

Artikel 12.1 (nieuw) is toegevoegd. Artikel 12.1 (oud) is hernummerd 
naar 12.2. Dit lid is gewijzigd, onder meer om beter tot uitdrukking te 
brengen dat de Opdrachtnemer recht heeft op kostenvergoeding en/
of termijnverlenging indien daarin op grond van deze Overeenkomst 
en/of de wet wordt voorzien. 

12.2  Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op 
termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met 
bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt 
hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor 
algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten 
aanzien van de planning. 

 Naast het bepaalde in lid 1 en artikel 13 heeft de Opdrachtnemer 
in elk geval recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding 
als: a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de 
voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een 
omstandigheid die niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegere-
kend, of b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor 
de Opdrachtgever verantwoordelijk is en waartegen de Opdracht-
nemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 
1 genoemde verplichting, of c) zich een onvoorziene omstandigheid 
voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst 
ongewijzigd in stand blijft. 

Artikel 12.2 (oud) is hernummerd naar 12.3. Dit lid omschrijft op niet 
limitatieve wijze in welke gevallen de Opdrachtnemer, naast het geval 
van wijzigingen als bedoeld in artikel 13, aanspraak heeft op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding. 

12.3 N.v.t. Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Opdrachtgever 
schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en 
indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, 
winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de 
planning.

Zie hiervoor.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk) Wijzigingen (meer en minder werk)

13.1  De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaam-
heden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en 
inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen. 

De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst en 
de Werkzaamheden aan de Opdrachtnemer op te dragen.

Redactionele aanpassingen die o.a. voortvloeien uit de definities. 
Deze aanpassingen beogen niet om de bevoegdheid van Opdracht-
gever om wijzigingen op te dragen te beperken ten opzichte van de 
ALIB 2007.

13.2  De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging 
uit te voeren indien de wijziging: a) niet schriftelijk is opgedragen, 
of b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou 
leiden, of c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te 
boven gaat, of d) niet in zijn belang zou zijn, of e) indien partijen niet 
tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de con-
sequenties ten aanzien van de planning en het werkplan. 

 De Opdrachtnemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te 
voeren als de wijziging: a) niet schriftelijk is opgedragen, of; b) tot een 
onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of; c) 
zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, 
of; d) niet in zijn belang zou zijn, of; e) als partijen niet tot overeen-
stemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties 
ten aanzien van de planning. 
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13.3  Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan 
stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende 
gegevens: a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, 
winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met 
de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijzi-
ging, en b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werk-
plan, en c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities. 

 Als de Opdrachtnemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt 
hij de Opdrachtgever een schriftelijke aanbieding met in elk geval 
de volgende gegevens: a) het saldo, gevormd door alle directe en 
indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, 
verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoe-
ring van de wijziging, en; b) de aanpassing van de Werkzaamheden, 
planningen en dergelijke documenten, en; c) de aanpassing van de 
termijnstaat of betalingscondities. 

Er kunnen naast het werkplan ook nog andere documenten bestaan 
die mogelijk ten gevolge van de op te dragen wijziging moeten 
worden aangepast. De aanpassing waarbij werkplan wordt vervangen 
door dergelijke documenten beoogt daarin te voorzien, zodat naast 
het werkplan indien nodig ook andere documenten kunnen worden 
gewijzigd.

13.4  De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding van 
de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, onge-
acht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden. 

De Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de 
kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde aanbieding, ongeacht de 
vraag of partijen het over die aanbieding eens worden.

13.5  De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan 
de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en voorop-
gesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 
aan de Overeenkomst zullen beantwoorden. 

 De Opdrachtnemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan 
de Opdrachtgever voor te leggen als hij daartoe aanleiding ziet en 
voorop gesteld dat de Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen 
beantwoorden. 

13.6  De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij 
zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepte-
ren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde 
procedure. 

De Opdrachtgever kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, 
als daarvoor een redelijke grond is, weigeren of accepteren. In het 
laatste geval volgen partijen de bepalingen in dit artikel. 

Toevoeging dat Opdrachtnemer een redelijke grond voor weigering 
van een wijziging als bedoeld in lid 5 nodig heeft.

13.7  Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd 
door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan 
worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/
of kostenvergoeding krachtens artikel 12. 

 Als in verband met de wijzigingen vertraging ontstaat door een 
omstandigheid die niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegere-
kend, dan heeft de Opdrachtnemer recht op termijnverlenging en/of 
kostenvergoeding krachtens artikel 12. 

13.8  Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de 
wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op betaling 
onverlet. 

Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot 
de wijziging laat de aanspraken van de Opdrachtnemer op betaling 
onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling Prijs en betaling 

14.1  In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze 
algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting 
niet begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in 
het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting. 

In overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaar-
den genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De 
Opdrachtgever vergoedt de door de Opdrachtnemer in het kader van 
de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

14.2  Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van 
maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht 
buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend 
tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, 
uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer. 
Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de 
technisch aannemer veroorzaakt door de klant worden verrekend op 
basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven. 

Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van 
maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht 
buiten de normale werktijden per kalenderdag worden verrekend 
tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, 
uitgaande van de normale werktijden van de Opdrachtnemer. Alle 
wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel respectievelijk 
materieel van de Opdrachtnemer toe te rekenen aan de Opdrachtge-
ver worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgeleg-
de tarieven.

14.3  De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 
huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatie-
techniek, tenzij iets anders is overeengekomen. 

De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 
huren en vrachten vindt plaats conform de Risicoregeling Installatie-
techniek of een daarvoor in de plaats getreden regeling, tenzij iets 
anders is overeengekomen.

let op: ook Risicoregeling is aangepast vanwege het vervallen van de 
RWU materiaalindex. Zie Risicoregeling Installatietechniek op pagina 
11.
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14.4  Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De 
technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafre-
kening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn 
opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens 
artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impli-
ceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van de technisch 
aannemer in het kader van de Overeenkomst. 

Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De 
 Opdrachtnemer mag de factuur voor de eindafrekening indienen 
zodra de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop 
de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd, is beëindigd in 
onvoltooide staat of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert 
geen afstand van recht op verdere aanspraken van de Opdracht-
nemer in het kader van de Overeenkomst.

14.5  Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover 
niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de 
betreffende factuur. 

Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover 
niet anders is overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na de 
datum van de betreffende factuur.

14.6  De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch 
aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen. 

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor of namens de 
 Opdrachtnemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulp-
personen. 

14.7  Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle ver-
schuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare 
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de 
betaling betrekking heeft op latere facturen. 

Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschul-
digde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare factu-
ren die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat 
de betaling betrekking heeft op latere facturen.

14.8  De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeel-
telijk overdragen (cederen) of in pand geven. 

N.v.t. Artikel 14.8 (oud) is komen te vervallen. Hiermee wordt evenwel 
niet bedoeld om de betreffende rechten aan de Opdrachtnemer te 
ontnemen.

Artikel 15  In gebreke blijven van de klant In gebreke blijven van de Opdrachtgever

15.1  Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaam-
heden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig 
verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van 
rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van 
het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop 
de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk 
had behoren te geschieden. In dat geval is de technisch aannemer 
tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen. 

 Als de Opdrachtgever aan een keuring of aanvaarding van de 
Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of niet tijdig betaalt, heeft de 
Opdrachtnemer recht op vergoeding van rente tegen het wettelijk 
rentepercentage conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek met 
ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden ver-
leend of betaald had moeten zijn. In dat geval is de Opdrachtnemer 
tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen. 

15.2  Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na 
de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan 
de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente 
tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met 
ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander 
zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de 
technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbin-
den krachtens artikel 11. 

 Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand 
na de dag waarop dit uiterlijk had moeten plaatsvinden, dan kan de 
Opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen 
het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procentpunt met 
ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, zonder aanma-
ning door de Opdrachtnemer. In dat geval is de Opdrachtnemer te-
vens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11. 

15.3  Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem rusten-
de verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch 
aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en 
risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. 
Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde 
zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de Werkzaamheden te 
schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11. 

Als de Opdrachtnemer vermoedt dat de Opdrachtgever de op hem 
rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, kan de 
Opdrachtnemer van de Opdrachtgever en voor diens rekening en 
risico genoegzame zekerheid verlangen, zoals een bankgarantie. Als 
de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde 
zekerheid, is de Opdrachtnemer bevoegd de Werkzaamheden te 
schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
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15.4  Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig 
op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt 
of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze goe-
deren voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een ge-
schikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst 
te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen 
alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. De technisch aannemer 
is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door 
verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement. 

Ingeval de Opdrachtgever zijn verplichting om goederen tijdig op de 
overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of 
niet zal nakomen, is de Opdrachtnemer bevoegd om deze goederen 
voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of op een 
geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de op-
brengst te verhalen, mits hij de Opdrachtgever heeft aangemaand om 
de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. De Opdracht-
nemer is bevoegd het aan de Opdrachtgever uit te keren overschot 
te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of 
faillissement.

15.5  Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot 
voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelij-
ke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, 
tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te 
bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. 

 Alle werkelijk door de Opdrachtnemer gemaakte kosten om de 
verschuldigde facturen voldaan te krijgen, zowel gerechtelijke - als 
buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdracht-
gever, tenzij de Opdrachtnemer kiest om deze kosten forfaitair te 
bepalen op 15 procent van het te vorderen bedrag. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie Aansprakelijkheid en garantie

16.1  Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer 
aansprakelijk voor gebreken, tenzij: a) die gebreken aan hem zijn toe 
te rekenen, en bovendien b) de klant die gebreken voorafgaande aan 
de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien c) de klant die ge-
breken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten 
ontdekken. 

 Na het tijdstip van oplevering is de Opdrachtnemer niet meer aan-
sprakelijk voor gebreken, tenzij: a) die gebreken aan hem zijn toe te 
rekenen, en bovendien; b) de Opdrachtgever die gebreken vooraf-
gaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien; c) de 
Opdrachtgever die gebreken tot aan en op het tijdstip van oplevering 
redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. 

16.1a N.v.t.  In afwijking van het eerste lid is, als en voor zover sprake is van 
aanneming van een Bouwwerk (als bedoeld in artikel 1.4 onder e), de 
 Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken als bedoeld in artikel 
7:758 lid 4 Burgerlijk Wetboek die bij oplevering van het Bouwwerk 
niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de Opdrachtnemer 
zijn toe te rekenen en behoudens het geval dat daarvan in de Over-
eenkomst en/of de aanbieding van de Opdrachtnemer is afgeweken. 

Ten aanzien van Bouwwerken (zie definitie) geldt per 1 januari 2024 
een afwijkende regeling voor aansprakelijkheid na oplevering zoals 
in artikel 7:758 lid 4 Burgelijk Wetboek is vermeld. Partijen mogen 
daar in hun Overeenkomst van afwijken. Een dergelijke overeenkomst 
wordt doorgaans ingeleid met een offerte/aanbieding. Dit lid beoogt 
de situatie te regelen voor het geval bij Overeenkomst en/of in de 
daaraan ten grondslag liggende aanbieding niet van deze wetsbepa-
ling is afgeweken. 

16.2  Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprake-
lijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant 
dientengevolge geleden, directe materiële schade. 

Is de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 1, lid 1a en/of uit 
hoofde van de Overeenkomst aansprakelijk, dan is hij slechts gehou-
den tot vergoeding van de door de Opdrachtgever dientengevolge 
geleden directe materiële schade, als en voor zover die schade niet 
kon worden beperkt door Opdrachtgever en niet wordt opgeheven 
door herstel als bedoeld in lid 4.

16.3  Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, 
bedrijfsschade, productieverlies, omzetof winstderving of waardever-
mindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de 
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van 
de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. 

Tot directe materiële schade behoren in geen geval: alle andere dan 
in het vorige lid bedoelde vormen van gevolgschade, zoals - maar niet 
beperkt tot - productieverlies, bedrijfsschade (zoals omzet- of winst-
derving) of waardevermindering of verlies van producten evenmin als 
bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de 
Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

Vanwege het ontbreken van wettelijke definities is er geen duide-
lijke wettelijke afbakening wat onder “directe materiële schade” als 
bedoeld in lid 2 moet worden verstaan. Dit lid beoogt daarover meer 
duidelijkheid te verschaffen, door te bepalen wat in elk geval niet 
onder het begrip “directe materiële schade” als bedoeld in lid 2 valt.
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16.4  Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch 
aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprake-
lijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, geduren-
de de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van her-
stel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in 
plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in 
Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel 
te vorderen, maar wordt door de technisch aannemer een schadever-
goeding betaald. Door de technisch aannemer vervangen onderdelen 
worden zijn eigendom. 

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, verbindt de Opdrachtnemer 
zich voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is 
zo goed als redelijkerwijs mogelijk te herstellen gedurende de in lid 
10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen 
redelijke verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij 
herstel en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opge-
steld, wordt het recht van Opdrachtgever op herstel omgezet in een 
door de Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding als bedoeld 
in lid 2. Door de Opdrachtnemer vervangen onderdelen worden zijn 
eigendom.

16.5  Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is 
de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover 
de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de 
technisch aannemer. 

 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de 
Opdrachtnemer slechts aansprakelijk als en voor zover de Opdracht-
gever bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van de 
Opdrachtnemer. 

16.6  De technisch aannemer is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoe-
fening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden 
die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzeke-
ring(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten 
en installaties die door de klant naar de VS en Canada worden geëx-
porteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk voor schaden 
die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekerin-
gen, onverminderd het in dit artikel bepaalde. 

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is de Opdrachtnemer bij 
Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het beroep of bedrijf 
van de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schaden die niet 
worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) 
en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en 
installaties die door de Opdrachtgever naar de VS en Canada worden 
geëxporteerd, danwel naar gebieden waarop het recht van één van 
deze landen van toepassing is verklaard, is de Opdrachtnemer alleen 
aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 
4 lid 15 en artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen.

16.7  Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden 
risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die 
verzekering te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor 
verhaalsaanspraken van de verzekeraar. 

 Als en voor zover de Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst 
verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade 
onder die verzekering te vorderen en de Opdrachtnemer te vrijwaren 
voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. 

16.8  De omvang van de door de technisch aannemer te vergoeden schade 
is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde 
prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is 
bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de ver-
moedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer 
dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen 
voor één jaar. 

De omvang van de door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is 
beperkt tot maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst vast-
gelegde prijs of als bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is 
bepaald, zoals bij regie, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij 
onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt 
de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

16.9  In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan 
het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering 
van de technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane uit-
kering tot ten hoogste € 1.000.000,00. 

 In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan het 
totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van 
de Opdrachtnemer en de door de verzekeraar van de Opdrachtnemer 
gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00. 

16.10  Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover 
niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden 
vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbin-
ding of opzegging is geëindigd. 

Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer alsmede elke (rechts)
vordering van de Opdrachtgever uit hoofde van enige tekortko-
ming(en) van Opdrachtnemer vervalt, voor zover niet iets anders is 
overeengekomen, door verloop van één jaar vanaf het tijdstip van i) 
oplevering of beëindiging in onvoltooide staat of ii) het tijdstip waarop 
de Overeenkomst door ontbinding of opzegging is geëindigd.

Samengevoegd met artikel 16.13 en vervaltermijn uitgebreid naar 1 
jaar. 
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16.11  De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk 
indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt 
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemoti-
veerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld. 

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk 
als de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft 
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en 
gemotiveerd de Opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld.

16.12  Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop 
van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling. 

Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop 
van een maand na het verstrijken van de in een schriftelijke en gemo-
tiveerde ingebrekestelling vermelde redelijke termijn.

Wijziging: de termijn van een maand gaat pas in na het verstrijken van 
de genoemde redelijke termijn. 

16.13  De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch 
aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien 
zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, 
later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door 
oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd. 

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade 
van de Opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door personen 
als bedoeld in artikel 6 lid 2. 

 Artikel 16.13 (oud) is komen te vervallen. Artikel 16.14 (oud) is hernum-
merd naar artikel 16.13. 

16.14  De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van 
schade van de klant of derden (mede) veroorzaakt door ter beschik-
king gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2. 

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken 
van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een 
gebrek in een door de Opdrachtgever aan een derde geleverd pro-
duct of installatie en dat mede bestond uit door de Opdrachtnemer 
ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor 
zover de Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die 
goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

 Artikel 16.15 (oud) is hernummerd naar artikel 16.14 

16.15  De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken 
van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van 
een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of 
installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer ont-
wikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover 
de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en 
onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. 

 Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is 
de Opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk als een tekort-
koming van de Opdrachtnemer het gevolg is van: • arbeidsongere-
geldheden bij derden of onder eigen personeel; • prestatie van de 
leverancier van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 lid 11; • 
transportproblemen; • leveringsproblemen van materialen en/of 
grondstoffen; • epidemieën; • groot molest; • brand en verlies van 
te verwerken onderdelen; • maatregelen van enige binnenlandse, 
buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of 
handelsverboden; • gewelddadige of gewapende acties; • storingen in 
de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in appara-
tuur of programmatuur van de Opdrachtnemer of derden. Als zich een 
omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de Opdrachtnemer 
- teneinde daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende nadelige 
gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van 
hem gevergd kunnen worden. 

 Artikel 16.16 (oud) is hernummerd naar artikel 16.15. De situaties 
waarin Opdrachtnemer in elk geval niet aansprakelijk is, is iets uitge-
breid. 

16.16  Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is 
de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een 
tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van: • arbeids-
ongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; • tekortschie-
ten van hulppersonen; • transportmoeilijkheden; • brand en verlies 
van te verwerken onderdelen; • maatregelen van enige binnenlandse, 
buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of han-
delsverboden; • gewelddadige of gewapende acties; • storingen in de 
energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur 
of programmatuur van de technisch aannemer of derden. Indien zich 
een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de technisch 
aannemer - teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige 
gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van 
hem gevergd kunnen worden. 

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens 
deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever 
blijft.
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16.17  De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens 
deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft. 

Artikel 17 Intellectuele eigendom Intellectuele eigendom

17.1  De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de 
klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie 
blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer 
heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en 
verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de 
klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan. 

De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de 
Opdrachtgever geleverde goederen, programmatuur, gegevens en 
(technische) informatie blijven bij de Opdrachtnemer. Uitsluitend de 
Opdrachtnemer heeft het recht tot openbaarmaking, verwezenlijking 
en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en 
de Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.

17.2  De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven docu-
menten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen 
of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem 
worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien 
uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële 
eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens de 
technisch aannemer heeft voldaan. 

De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever afgegeven do-
cumenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen 
of bestekken worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen 
door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die 
voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en 
industriële eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële 
verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.

17.3  Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de 
technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen 
daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het be-
paalde in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is bevoegd aan die 
toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van 
een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer 
vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige 
toepassing. 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ont-
werp van de Opdrachtnemer gerealiseerde installatie geheel of in 
onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer en onverminderd 
het bepaalde in de leden 5 en 6. De Opdrachtnemer is bevoegd aan 
die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen 
van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de Opdrachtnemer 
vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van Overeenkomsti-
ge toepassing.

17.4  De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van 
de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, 
door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is 
ontbonden wegens een tekortkoming die aan de technisch aannemer 
kan worden toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet 
aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de 
aanleg door of namens de klant. 

De Opdrachtgever is alléén bevoegd om de installatie volgens het 
ontwerp van de Opdrachtnemer, zonder diens tussenkomst en goed-
keuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeen-
komst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de Opdracht-
nemer kan worden toegerekend. In dat geval is de Opdrachtnemer 
niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren 
op de aanleg door of namens de Opdrachtgever.

17.5  Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de 
technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur 
is niet-exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn 
eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische 
installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht 
kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de 
Overeenkomst is vastgelegd. 

Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever met betrekking tot de 
door de Opdrachtnemer ontwikkelde en geleverde programma-
tuur is niet-exclusief. De Opdrachtgever mag deze programmatuur 
alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de 
technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het 
gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor 
zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
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17.6  Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om 
de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke 
wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een 
derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur 
te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de pro-
grammatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen 
van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwik-
keling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan 
de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever 
verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is 
vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te 
stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de Opdrachtgever 
verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën 
te maken. De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen an-
ders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van 
de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte 
technische informatie worden niet aan de Opdrachtgever ter beschik-
king gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

17.7  De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn 
rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door 
uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan. 

De Opdrachtnemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn reke-
ning octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering 
van de Overeenkomst zijn ontstaan.

17.8  Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7 
verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet 
overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing 
van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch 
aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden 
indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn 
bedrijf kan aantonen. 

Als de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, 
verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een in beginsel niet 
overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing 
van dat gebruiksrecht zal de Opdrachtgever toestemming aan de 
Opdrachtnemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan 
worden indien de Opdrachtnemer tegenstrijdige belangen met zijn 
bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen Toepasselijk recht en geschillen

18.1  Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voort-
vloeien is Nederlands recht van toepassing. 

Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voort-
vloeien is Nederlands recht van toepassing.

18.2  Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met uitsluiting 
van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkom-
stig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnij-
verheid en - Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie 
maanden voor de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. 

Elk geschil tussen partijen zal met uitsluiting van de gewone rechter 
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de 
Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, zoals die luidden op de dag 
waarop de Overeenkomst is gesloten. 

De Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel als geschil-
beslechter wordt vervangen door de Raad van Arbitrage in bouwge-
schillen. Daarmee kan beter worden aangesloten bij geschillen die 
mogelijk in de keten kunnen ontstaan, waarbij in de meeste gevallen 
de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen als geschilbeslechter 
betrokken is. Daarbij is goede behandeling geborgd onder meer door 
een combinatie van ook op het punt van installatietechniek deskundi-
ge arbiters, een solide procesgang vastgelegd in reglementen en de 
mogelijkheid van hoger beroep. De Raad van Arbitrage in bouw-
geschillen biedt diverse instrumenten, variërend van bijvoorbeeld 
een spoedbodemgeschil, kort geding, plaatsopneming tot en met 
mediation.

18.3  In afwijking van het voorgaande lid is de technisch aannemer 
bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet 
bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van 
vestiging van de technisch aannemer. 

In afwijking van het voorgaande lid is de Opdrachtnemer bevoegd het 
geschil te laten beslechten door de (gewone) rechter in het arrondis-
sement van de plaats van vestiging van de Opdrachtnemer.

18.4  De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland 
domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. 
Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht 
domicilie te hebben gekozen in Den Haag. 

De Opdrachtgever is verplicht ter zake van de Overeenkomst in 
Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is 
gevestigd. Bij gebreke hiervan wordt de Opdrachtgever geacht domi-
cilie te hebben gekozen in Den Haag.



Wijzigingen Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 – versie 1, december 2023 20

ALIB 2007 ALIB 2024 Toelichting wijziging
B. Bijzondere bepalingen betreffende onderhoud 
De bepalingen in dit hoofdstuk Onderhoud zijn naast de artikelen 1 tot en met 18 van deze van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in de Overeenkomst expliciet is vastgelegd,  
dat de Opdrachtnemer gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 19 Werkingssfeer en definities Werkingssfeer en definities 

19.1  Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerk-
zaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht. 

Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaam-
heden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.

19.2  Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde 
woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: a) Onder-
houdswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering 
van goederen, die de technisch aannemer moet verrichten om te 
zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de instal-
latie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de 
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt. b) Storing: 
een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de 
installatie. 

 Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde 
woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: a) Onder-
houdswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering 
van goederen, die de Opdrachtnemer moet verrichten om te zorgen 
dat de technische staat van de installatie en de door de installa-
tie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de 
Overeenkomst beantwoordt. b) Storing: een plotselinge onverwachte 
onderbreking van de prestaties van de installatie. 

Artikel 20 Uitvoering van de werkzaamheden Uitvoering van de werkzaamheden

20.1  De technisch aannemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode 
naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden 
de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te 
houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onder-
houdswerkzaamheden Storingen op te heffen. 

De Opdrachtnemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode 
naar redelijk vermogen in om overeenkomstig het in lid 3 bedoelde 
werkplan met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op 
het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en 
- voor zover overeengekomen - met correctieve Onderhoudswerk-
zaamheden Storingen op te heffen.

20.2  De technisch aannemer is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden 
op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatie-
voorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie. 

De Opdrachtnemer is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op 
afstand te verrichten door middel van een telecommunicatievoorzie-
ning tot stand gebrachte verbinding met de installatie.

20.3  De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de Over-
eenkomst maar vóór aanvang van de Werkzaamheden een werkplan 
met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, 
de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze 
zullen worden uitgevoerd. 

De Opdrachtnemer maakt na het tot stand komen van de Overeen-
komst maar vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden een 
werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerk-
zaamheden en, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplan-
ning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.

20.4  Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van 
het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties 
van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde 
vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventie-
ve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de 
correctieve Onderhoudswerkzaamheden. 

Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de Opdrachtgever 
van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties 
van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde 
vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventie-
ve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de 
correctieve Onderhoudswerkzaamheden.

20.5  Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien 
het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant 
zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden. 

Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de Opdrachtge-
ver. Als het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan 
de Opdrachtgever zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.

20.6  De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op 
basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het be-
treffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast 
door middel van een wijziging krachtens artikel 13. 

De Opdrachtnemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis 
daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende 
jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door 
middel van een wijziging krachtens artikel 13.

20.7  Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang 
en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoe-
ring van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden 
en/of andere werkzaamheden. 

Als overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en 
oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering 
van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of 
andere werkzaamheden.



Wijzigingen Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 – versie 1, december 2023 21

ALIB 2007 ALIB 2024 Toelichting wijziging

B. Bijzondere bepalingen betreffende onderhoud 

20.8  De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan 
door de klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden ver-
strekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste 
2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de 
verstrekking van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs 
daarvoor afgegeven. 

De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan 
door de Opdrachtgever tenminste één maand van tevoren schriftelijk 
worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden 
tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Vooraf-
gaand aan de verstrekking van een opdracht heeft de Opdrachtne-
mer zijn prijs daarvoor afgegeven.

20.9  Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient 
de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit 
door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf wor-
den verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk 
gemaakte kosten. 

Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient 
de Opdrachtgever vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Als 
dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf 
worden verstrekt op basis van de door de Opdrachtnemer werkelijk 
gemaakte kosten.

20.10  Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt de tech-
nisch aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te onderte-
kenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als 
opgeleverd. 

Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever om de opdracht voor voltooid te 
ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaam-
heden als opgeleverd.

20.11  Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch aan-
nemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhouds-
werkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische 
informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen 
kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de 
uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen 
een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding. 

Als dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de Opdrachtnemer er 
voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaam-
heden worden verricht één exemplaar van de technische informatie 
aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen 
worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoer-
de Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de 
Overeenkomst vastgelegde vergoeding.

20.12  Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van 
de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit 
voorschrijven informeert de technisch aannemer de klant omtrent 
te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijzi-
ging krachtens artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke 
constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden 
separaat opdragen. 

Als de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoud van de installatie 
dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 4 dit voorschrijven 
informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever omtrent te nemen 
maatregelen. De Opdrachtgever kan door middel van een wijziging 
krachtens artikel 13 Opdrachtnemer de noodzakelijke constructie-
wijziging dan wel andere (projectmatige) Werkzaamheden separaat 
opdragen.

20.13  De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijd-
stip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. 
Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht 
en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij 
recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 
12. 

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tevoren in kennis van 
het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden 
verricht. Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip 
verricht en dit de Opdrachtnemer niet is toe te rekenen, dan heeft hij 
recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 
12.

20.14  Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch 
aannemer er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en 
zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen 
worden gemeld. 

Als dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de Opdrachtnemer 
er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen 
per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.

20.15  Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich 
naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht 
van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij 
een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden 
waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch aannemer 
verholpen. 

Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de Opdrachtnemer zich naar 
vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van 
de Opdrachtgever binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, 
tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen 
worden waar mogelijk in de normale werktijden van de Opdrachtne-
mer verholpen.
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20.16  De technisch aannemer zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoe-
ren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is 
vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt. 

De Opdrachtnemer zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 
gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastge-
legd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.

20.17  De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oor-
spronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeen-
komst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. 

De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oor-
spronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeen-
komst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

20.18  De door de technisch aannemer uitgevoerde Onderhoudswerkzaam-
heden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastge-
legde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden 
geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets 
anders is overeengekomen. 

De door de Opdrachtnemer uitgevoerde Onderhoudswerkzaamhe-
den worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgeleg-
de tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden 
geïndexeerd volgens de Risicoregeling Installatietechniek, tenzij iets 
anders is overeengekomen.

let op: ook Risicoregeling is aangepast vanwege het vervallen van 
de RWU materiaalindex. Zie Risicoregeling Installatietechniek op 
pagina 11.

20.19  Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de 
datum van de betreffende factuur. 

Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 14 kalenderdagen 
na de datum van de betreffende factuur.

20.20  Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 
11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de 
hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste 
6 maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot 
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van 
tenminste 1 maand. 

Bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van Onderhoudswerk-
zaamheden dient Opdrachtgever een opzegtermijn van tenminste 
1 maand in acht te nemen.


